



CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA

TRENTO

DELIBERA PRESIDENZIALE

N. 31 DEL 25 FEBBRAIO 2021

Oggi, 25 febbraio 2021, il sottoscritto Luigi Stefani, presidente del Consorzio, assistito dall'ing. Davide Tamanini, direttore del consorzio, con funzioni di segretario ha assunto il presente provvedimento

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA NEI COMPRESORI DI MEZZOCORONA (LOTTO 1), NAVE SAN ROCCO (LOTTO 2), MONTE DI MEZZOCORONA – GRUMO/SAN MICHELE ALL’ADIGE – ZAMBANA/MASO CALLIANER (LOTTO3) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014-2020
CUP: E36H17000120001 – LOTTO 1 CIG: 8606497201 – LOTTO 2 CIG: 86064982D4 – LOTTO 3 CIG: 860650047A

PREMESSO CHE con protocollo in uscita n. 17.227 del 29 maggio 2020 è arrivata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), la lettera di trasmissione del Decreto dell’Autorità di Gestione n. 16325 del 21 maggio 2020 di concessione del finanziamento della domanda di sostegno per l’accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014-2020 per i 5 progetti di impianti irrigui da realizzare in Val dell’Adige nei seguenti comprensori: “Mezzocorona”, “Mezzocorona – Monte”, “Nave San Rocco”, “Grumo - San Michele all’Adige”, “Zambana - Maso Callianer (Lavis)”, per l’importo complessivo **8.203.357,70 euro** con riferimento agli elaborati contabili presentati nella domanda di finanziamento nel 2017, redatti in base al prezzario provinciale 2012;

CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 12 dicembre 2019 erano stati approvati i progetti esecutivi e i documenti ad essi collegati per la realizzazione dei lavori di cui al primo paragrafo delle premesse della presente deliberazione, come aggiornati

dai professionisti esterni ing. Vivari, ing. Chini, ing. Michelotti e studio Irricad Snc in base al nuovo prezzario provinciale 2018 e allo stralcio dell'azione H (telecontrollo);

CHE solamente con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 92.840 del 25 febbraio 2021 è stata approvata tale variante di aggiornamento alla domanda di sostegno n. 04250052794 già n. 54250379911 nell'importo complessivo di **8.200.782,19 euro** come risultata dal quadro economico elaborato con i prezzi aggiornati;

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 08 febbraio 2021 era già stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32, co. 2, del Codice il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, ai fini dell'individuazione degli operatori economico a cui affidare realizzazione di nuovi impianti di irrigazione a goccia nei comprensori di Mezzocorona, Nave San Rocco, Monte di Mezzocorona – Grumo/San Michele all'Adige – Zambana/Maso Callianer;

CHE la procedura di cui al punto che precede era stata suddivisa in 3 lotti funzionali, così definiti:

- Lotto 1: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto a goccia nel comprensorio di Mezzocorona (TN) – importo lavori 1.878.921,91 euro;
- Lotto 2: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione a goccia nel comprensorio Nave San Rocco (TN) – importo lavori 1.934.226,32 euro;
- Lotto 3: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto a goccia nei comprensori di Monte di Mezzocorona (TN), di Grumo-S. Michele (TN) e di Zambana Maso Callianer Lavis (TN) – importo lavori 1.657.338,28 euro;

CHE è opportuno integrare la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 08 febbraio 2021 alla luce dell'emissione del nuovo Decreto di rideterminazione del quadro economico e concessione del contributo pubblico di finanziamento n. 92.840 del 25 febbraio 2021;

CHE l'affidamento dei lavori oggetto della presente procedura dovrà avvenire mediante determina di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, del Codice, entro il giorno 29 maggio 2021, come previsto dall'art. 3 del Decreto n. 16325 del 21 maggio 2020;

VISTO l'art. 24 dello Statuto consorziale e considerata la massima urgenza, visti i tempi richiesti dalla procedura di affidamento, è necessario assumere la presente delibera presidenziale;

DELIBERA

1. di prendere atto del Decreto dell'Autorità di Gestione n. 92.840 del 25 febbraio 2021 che approva la variante alla domanda di sostegno n. 04250052794 già n. 54250379911 nell'importo complessivo di 8.200.782,19 euro con rideterminazione del quadro economico che considera l'aggiornamento dei prezzi al prezzario della Provincia di Trento attualmente in vigore;
2. di confermare quanto già deliberato con la determina a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 08 febbraio 2021;
3. di sottoporre alla prossima riunione del Consiglio la presente deliberazione per l'esame e la ratifica.

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
(sig. Luigi Stefani)

Pubblicato all'albo consorziale ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, con carattere d'urgenza il giorno 25 febbraio 2021.

Trento, li 26 febbraio 2021.



IL DIRETTORE
(dott. ing. Davide Tamanini)

Delibere 2021/Lavori/PSRN/ PRES_031_integrazione determina CDA n. 6

DT/dt